ZMLUVA O DIELO . 202003

uzatvorend podla § 536 a ndslednych Obchodného zikonnika & 513/1991 Zb. v zneni
neskorsich predpisov

Uzatvorend medzi:

OBJEDNAVATEL: Obec Mlynarovce
Mlynéarovce ¢. 102, 090 16 Cernina
Zastupeny: Peter Kidala - starosta
ICO: 00330787
DIC: 2020808812
Bankové spojenie: VUB a.s. Svidnik
IBAN: SK13 0200 0000 0000 1932 8612
Kontakt: 0910 319695

a

ZHOTOVITEL: JUMI-STAY spol. s r.o.
Sov. hrdinov 370, 089 01 Svidnik
zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Presov
Oddiel s.r.o. Vlozka ¢. 17433/P
Zastupeny: Ing. Juraj Lesko — konatel’ spolo&nosti
ICO: 36517216
DIC: 2022193437 IC DPH: SK2022193437
Bankové spojenie:  SLSP pob. Svidnik VUB pob. Svidnik
IBAN: SK3609000000000620970948 SK8702000000002587632558
Kontakt: 0907 629 158

L
PREDMET DIELA
1. Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ pre objednavatela stavbu ,,Mlynarovce — rekonstrukcia kanalizicie®
vrozsahu podla cenovej ponuky, ktora tvori neoddelitelni sudast tejto zmluvy a v sulade
s Rozhodnutim  ¢. OU-SK-OSZP-2019/005765-004 z8.11.2019 na povolenie vodnej stavby
a stanoviskami dotknutych organov a organizacii.

2. Objednavatel’ sa zavizuje toto dielo prevziat’ a zaplatit’ jeho cenu.

II.
CAS ZHOTOVENIA DIELA A ZARUKA
1. Zacatie: do 5-tich pracovnych dni od odovzdania a prevzatia staveniska
Ukoncenie: 30.11.2020
2. Zhotovitel’ prebera zaruku za akost’ diela od jeho odovzdania a prevzatia objednavatelom 36 mesiacov
za prace, ktoré st predmetom tejto zmluvy.
3. Vpripade vyskytu zévady v zru¢nej dobe bez zavinenia uZivatela alebo tretej osoby je zhotovitel
povinny tito odstranit’ bez naroku na thradu nakladov, ktoré mu vzniknd v savislosti s Jjej odstranenim.

IIL.
CENA DIELA
1. Za zhotovenie prac zaplati objednavatel’ zhotovitelovi dohodnutd cenu:
Cena prac celkom bez DPH 16 806,60 €
DPH 20 % 3361,32€
Cena prac celkom vratane DPH 20 167,92 €

Slovom: Dvadsat'tisicsto$est'desiatsedem eur 92 centov

2. 'V cene za zhotovenie diela je zahrnutd cena prace a materidlov pouZitych na zhotovenie diela a DPH
v Case spracovania ponuky.

3. Kzmene tejto ceny moze dojst’ na zaklade poziadavky objednavatela a to pri zmene materilov, pri
zmene Specifikdcie a rozsahu vykonavanych préc, pripadne pri zmene DPH. V pripade Ze stavba nebude



zrealizovana v roku 2020 cena sa moéze upravit o index narastu cien stavebnych prac za prislusné
obdobie zverejneny Statistickym tradom SR.

Iv.
FAKTURACIA A PLATENIE DIELA

1. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi zalohu na vykondvanie predmetu zmluvy.

&

Vykonané prace budi fakturované mesaéne podla odsthlaseného stipisu vykonanych prac a dodavok.
Uhrada faktiry sa vykona prevodnym prikazom v prospech bankového G¢tu dodavatel’a.

Faktara bude predkladana v dvoch vyhotoveniach. Zhotovitefom predloZena faktara musi obsahovat
vSeobecne platné nalezitosti u¢tovného dokladu.

Lehota splatnosti faktiry je podl'a zmluvy o poskytnuti podpory formou dotécie pre objedndvatela.
Zhotovitel’ je platcom DPH.

V.

POVINNOSTI ZHOTOVITEL’A A OBJEDNAVATELA
Pracovnici zhotovitela musia reSpektovat’ bezpe¢nostné a protipoZiarne predpisy objednavatela
a zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ a pracovnu spdsobilost’ svojich zamestnancov.
Zhotovitel' zodpovedd za preukazané a vycislené Skody spdsobené jeho zamestnancami podas
zhotovenia diela.
Objednavatel' sa zavizuje poskytniit’ zhotovitelovi bezplatne sociélne zizemie pre pracovnikov
v nevyhnutnom rozsahu.

VI
ZMLUVNE POKUTY

Zmluvné strany sa dohodli na tychto zmluvnych pokutach:

a)
b)

o

pri nedodrzani zmluvne dohodnutého terminu dokondenia diela zhotovitel zaplati objednavatelovi
zmluvn® pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy deti omeskania,

pri omeskani objednavatela so zaplatenim mesaénych faktir zaplati objedndvatel’ zmluvnii pokutu vo
vyske 0,05 % z dlznej Ciastky za kazdy defi omeskania.

VIL

ZAVERECNE USTANOVENIA
Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, vratane ukondenia zmluvného vzt'ahu a riesenia sporov.
Tato zmluvu je mozné menit' len na zéklade pisomnych dodatkov uzatvorenych medzi oboma
zmluvnymi stranami.
Zmluvny vztah je mozné ukongit’ pisomnou vypoved’ou ktoroukolvek zmluvnou stranou. Tato musi
byt druhej zmluvnej strane dorucend, s vypovednou lehotou 1 mesiac, ktora za&ina plynut’ prvym diiom
mesiaca nasledujiiceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ druhej strane doru¢ena.

Zmluvny vztah je mozné ukonCit' pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran, zmluvny vzt'ah sa
kon¢i ku diiu uvedenému v dohode.

. PriukonCeni zmluvnych vztahov z viny objednavatela uhradi tento zhotovitelovi rozpracovanost’ diela

a ostatné preukazatel'né vzniklé naklady v sivislosti s pripravou a zabezpedovanim realizacie diela.

Tato zmluva je vyhotovend v troch vyhotoveniach, pri¢om dve obdrzi objednavatel’ a jedno zhotovitel’.
Cenova ponuka je nedelitelnou si¢astou tejto zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa zhodli na celom obsahu zmluvy, jej zneniu porozumeli a na znak
sthlasu zmluvu podpisali.

Vo Svidniku diia: 30.3.2020

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

Peter Kidala
starosta obce “konatel’ spolo&nosti

g. Juraj Lesko



KRYCI LIST ROZPOCTU

JUMI - STAV spol. s r.o.
koo 5,0 4

. ; .
Nazov stavby ﬂVIlynérovce - rekonstrukcia kanalizacie JKSO
N&zov objektu l ECO
| Miesto Mlynérovce
L
ICo DIC
Objednavatel Obec Mlynarovce 00330787 2020808812
Projektant
Zhotovitel JUMI-STAV spol. s r.o. 36517216 SK 2022193437
Spracoval Ing. Juraj Lesko
Rozpocet &islo Dna CPV
[
L J @)3‘2020 —l CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady (03 VedlajSie rozpoétové naklady
1 |HSV  |Dodavky 5 812,48 | 8 |Praca nadéas 0,00 |13|GzS 0,00
2 Montaz 10 283,62 | 9 |Bez pevnej pod. 0,00 |14 |Projektové prace 0,00
3 |PSV  |Dodavky 0,00 | 10 |[Kultarna pamiatka 0,00 | 15 |Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 |16 |Vplyv prostredia 0,00
5 |"M"  |Dodavky 0,00 17 |Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpodtu 710,50
7 |ZRN (r. 1-6) 16 096,10 | 12 |DN (r. 8-11) 19 |VRN (r. 13-18) 710,50
20 |HZS 0,00 | 21 |Kompl. &innost 0,00 |22 |Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23|Suget 7, 12, 19-22 16 806,60
BfuniEpadss n Pediatka 24 |DPH 20,00 %z 16 806,60 3 361,32
Objednavat J
’ § 25/Cena s DPH (r. 23-25) 20 167,92
) E JPri octy a odpogét
Datum a godgisga = ﬂs a &20 Peciatka 3 | pocty posly
Bocpisn = C _— . — e
Zhotovitel sUMI-CTAY spol.szo. | 26 |Dodavky zadavatela 0,00
SVIDNIK N
' IC0:35 517 216 DIC: 2022193437 |27 |Kizavé dolozka 0,00
-~ N 01 7o O R DY 28 |Zvyhodnenie + - 0,00
Déatum a podpis Q03 e Pegdiatka y '
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Rekapitulacia objektov stavby

PN

JUMI - STA Vspol. s r.o.

W

l

Stavba: Miynarovce - rekonstrukcia kanalizacie
Sov. irdinov 370, 089 01 Svidnik
Objednavatel: Obec Mlynarovce
Zhotovitel: JUMI-STAV spol. s r.o. Spracoval: Ing. Juraj Lesko
Miesto: Mlynérovce Datum: 30. 3. 2020
Kéd | Zéakazka Cena bez DPH ‘ DPH ‘ Cena s DPH ZRN
L | | ]
'M012020 Miynarovce - rekonstrukcia kanalizacie 16 806,601 3 361,32 20 167,92 16 096,1_05
SO 01 Rekonstrukcia vetvy A o 16 806,60 3361,32| __20167,92] 771_67095,‘@
16806,60 3361,32 20 167,92 16 096,10

Celkom

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11
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KRYCI LIST ROZPOCTU o B
Nazov stavby Miynarovce - rekonstrukcia kanalizacie JKSO
Nazov objektu Rekonstrukcia vetvy A ECO
Miesto Mlynérovce
ICo DIC
Objednavatel Obec Mlynarovce 00330787 2020808812
Projektant ’
‘ |
| Zhotovitel JUMI-STAV spol. s r.o. ‘36517216 SK 2022193437 [l
Spracoval Ing. Juraj Lesko (
P e R L a
Rozpocet ¢islo Dna CPV }
L J 30.03.2020 J CPA |
Merné a Gicelové jednotky
Pocet Néklady / 1 m.j. Pocet Néklady / 1 m.j. Pocet Néklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplinkové naklady C Vedrajsie rozpoctové naklady
1 |HSV  |Dodavky 5 812,48 | 8 |Préaca nadéas 0,00 [13|GzS 0,00
2 Montéz 10 283,62 | 9 |Bez pevnej pod!. 0,00 | 14 |Projektové prace 0,00
3 |PSV  |Dodavky 0,00 | 10 |Kultdrna pamiatka 0,00 | 15|Stazené podmienky 0,00
Montaz 0,00 | 11 0,00 16 |Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky 0,00 17 {Iné VRN E 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpo&tu 710,50
7 \ZRN (r. 1-6) 16 096,10 | 12 [DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 710,50
20iHZS 0,00 |21 |Kompl. ¢innost' 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 |Sucet 7, 12, 19-22 16 806,60
T 4 e Pediatka 24|DPH 20,00 % z 16 806,60 3361,32
Objednavater
; ‘ 25|Cena s DPH (r. 23-25) 20 167,92
' E Pripoéty a odpoét
Datum a podpis J 0_‘9 ‘35 792 d Peciatka pocly i |
Zhotovitel | U-CTAY spol.ano.  |os Dodavky zadavatela 0,00
SVIDNIK ]
I 7216 DIC. 2072195437 | 27 |Kizava dolozka 0,00
” eyl I N B N B
/ N7 ey / i =
Détura-podpis 20 .04. 2 Pegiatka 28 |Zvyhodnenie + 0,00
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REKAPITULACA

Stavba: Mlynarovce - rekonstrukcia kanalizacie
Objekt: Rekonstrukcia vetvy A ) :,
22
JUMI - STAV spol. s r.o.

i 0,009 01 it

Objednavatel: Obec Mlynarovce

Zhotovitel: JUMI-STAV spol. s r.0. Spracoval: Ing. Juraj Lesko
Miesto: Mlynarovce Datum: 30. 3. 2020

[ ke | Popis “""*"*T"—"B;';Jka T vewez | cencatom 'ﬁTmL;{fos}";eTkﬂ  sutedom |
L | \ |
HSV k’iréc_ea dodavky HSV 5812478 10 283,617’_'_777 16 096,095 87,248 ‘10,0091
w J
1 Zemné prace 1070,575 5 978,675 7 049,250 54,754 0,000
r 4 Vodorovné konstrukcie 271,264 161,040 432,304 21,081 0,000
ii' 8 Rurové vedenie 4470639 1624,054 6 094,693 11,412 10,009
L 9 |Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0000 120,528 120,528 0,000 0,000
i 99 |Presun hmét HSV 0,000 2399,320)  2399,320| 0,000 0,000i
PSV Prace a dodavky PSV 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VRN Vedl'ajSie rozpoétové naklady 0,000 710,500 710,500 0,000 0,000
Celkom 5812,478 10 994,117 16 806,595 87,248 10,009
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ROZPOCET

Stavba: Mlynarovce - rekonstrukcia kanalizacie
Objekt: Rekonstrukcia vetvy A

Objednavatel: Obec Mlynarovce
Zhotovitel: JUMI-STAV spol. s r.0.
Miesto: Mlynarovce

Spracoval: Ing. Juraj Lesko
Datum: 30. 3. 2020

W

20

JUMI - STAV spol. s r.o.

Sov. hedinoy 370, 089 01 Syiduik

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

‘ | . B . Mnozstvo Cena ‘ Hmotnost' ‘!

| C. | Kod polozky Popis J MI | ko jednotkova | Cena celkom celkom

L 1 | L |

HSV Prace a dodavky HSV 16 096,095 87,248

1 Zemné prace 7 049,250 54,754

O S _ —— S —— A VAVEIU 9%, 94
Cerpanie vody na dopravnu vysku do 10 m s priemernym J

115101201 | pritokom litrov za minttu nad 100 do 500 | . thod| 16,000, 3,737 59,792 0,000

| 2 |119001412  |Docasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 m 73,0000 15,544 1134,712 0,928

Priplatok k cenam za staZenie vykopu v blizkosti |

3 130001101 podzemného vedenia alebo vybusnin - pre vSetky triedy m3 2,500 16,041 40,103 0,000

4 130201001 Viykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ruéne m3 2,500 35,622 89,055 0,000

5 132201201  |Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 45,500 15,050 684,775 0,000

Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh $. nad 600 do 2
000 mm zapaZ. i nezapaZzenych, s urovnanim dna v hornine
| 6 /132201209 |3 m3 45,500 0,843 38,357 0,000
Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, |
7 1151101101 prilozné do 2 m - m2 180,000 3,493 628,740 5,076
Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné
. 8 (151101111 |hlbky do 2 m m2 180,000{ 2,109 379,620 0,000
Zvislé premiestnenie vykopku z horniny | a2 IV, nosenim za
9 161101501 |kazdé3mvysky ~|m3 45,500 34,674 1577,667 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z 1
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost nad 50 ‘

10 [162301121  |do 500 m m3 45,500 1,422 64,701 0,000

11 [167101101  |Nakladanie neurahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 'm3 45,500 6,586 209,663 0,000

12 [171201201 _ |UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 . m3 | 45500 _0,762| 34671 0,000

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, §achiet, ryh, zarezov | |

13 |174101001  |alebo okolo objektov do 100 m3 m3 19,500 3,293 64,214 0,000

14 15833720000 | Strkopiesok frakcia 0-32 STN EN 13242 + A1 |t 19,500 15,174 295,893 19,500

Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 a2 4 bez

15 1175101101 prehodenia sypaniny |m3 19,500 14,448 281,736 0,000

16 |5833712300 |Zasypovy piesok frakcia 0-4 m3 19,500 18,270 356,265 29,250

17 1181101101 |Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 306,000 0,225 68,850 0,000

Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200
| 18 [181301103 |mm m2 306,000 _3,106] 950,436 0,000/
4 Vodorovné konstrukcie 432,304 21,081
- S
L6Zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom

19 |451541111  |vykope zo §trkodrvy 0-63 mm - _ |m3 11,600 31,903 370,075 ) 19,7@'

20 [452311146 _|D0sky, bloky, sedld z betdnu v otvorenom vikope : C|m3 | gp00]  103715) 62220 1322
8 Rurové vedenie - e 6 094,693 11,412
| Montaz kanalizaéného PVC-U potrubia hladkého 1 ‘

21 |871376010  |viacvrstvového DN 315 m 92,500 0,911, 84,268 0,002

Rura kanalizacna PVC-U gravitaéna, hladka SN8, DN !

22 2861137220 |300/6000 ks 16,000 155,295 2484,720 0,895
| 23 [892371000  |Skuska tesnosti kanalizacie D 300 o m 92,500 2,129 196,933 6,865
|24 [894401111 Osadenie dielca pre $achty ks 6,000 21,271 127,626 0,141

25 15922438001 |Sachtové dno DN 600 ks 3,000 289,275 867,825 2,550

26 15922438002 |PVC presuvka DN 315 hl. ks 4,000 17,763 71,052 0,017
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o T v
TRET LAY BT

S — B — I N
. g . | Mnozstvo | Cena | Hmotnost
C. | Kéd polozky Popis MJ " celkom | jednotkova | Cena celkom calkom
L . N S S E— I |
27 15922398801 |Sachtova skriz 600 (1000) H=1000-1500 ks | 3000 114,695 344,085 0,396
| 28 15922398802 |PVC koleno DN 315 hl. ks 1,000 33,495 33,495 0,005
Osadenie beténového dielca pre $achty, konus - napajacia
29 1894403021 Sachta ks 1,000 39,234 39,234 0,035
Zhotovenie monolitického dna napajace;j Sachty DN 315,
30 |894403022  |debnenie, betonaz, vyrez ks 1,000 355,250 355,250 0,318
Demontaz $achty kanaliz. z beténovych dielcov s oblozenim
31 [894411120  |dna beténom tr. C 25/30, potrubie DN nad 200-300 mm ks 4,000 272,570 1.090,280 0,000
32 899102111 Osadenie poklopu nad 50 do 100 kg ks 4,000 20,050 80,200 0,028
| 33 [5524213530 |Poklop Sachtovy 600 mm ks 3,000 106,575 319,725 0,159
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 120,528 0,000
Vodorovna doprava sutiny so zlozenim a hrubym urovnanim
34 1979082213  |na vzdialenost do 1 km t 10,009 1,563 15,644 0,000
35 |979082219  |Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zaCaty 1kmnad1km |t 10,009 0,329 3293 0,000
36 [979089212 Poplatok za skladovanie - ostatné |t 10,009 10,150 101,591 0,000
99 Presun hmét HSV 2 399,320 0,000
P . S S S |
Presun hmét pre rarové vedenie hibené z rir z plast., hmét i ‘
37 1998276101 alebo sklolamin. v otvorenom vykope it 87,248 27,500 2 399,320 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 0,000 0,000
VRN VedlajSie rozpoétové naklady 710,500 0,000
F Geodetické prace - vykonavané pred vystavbou uréenie 3
38 |000300013 |priebehu podzemného existujiiceho vedenia sub 1,000 253,750 253,750 0,000’
]‘ Geodetické prace - vykonavané po vystavbe zameranie
| 39 (000300031 skutoného vyhotovenia stavby sub 1,000 456,750 456,750 0,000]
Celkom 16 806,595 87,248




